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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY
Nazov stavby: Obnova fasady bytového domu

Charakter stavby: rekonsStrukcia

Stupen PD : Projekt pre stavebné povolenie

Miesto stavby: Bebravska 7, 9, 11, 821 07 Bratislava Il

Stavebnik: Vlastnici bytov a n.p. v zast. REESMA s.r.0.,Zizkova 7, 811 02 Bratislava
Stavebny Grad: Miestny Urad Bratislava — Vrakuna

Projektant: @rchitect, spol. s r.o., Trnavska cesta 102, 821 01 Bratislava

Zhotovitel stavby: bude uréeny vyberovym konanim

1.1.  SPRACOVATELIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Hlavny inZinier projektu : Ing. arch. Roman Porubec

Zodpovedni riesitelia :

Architektdra a staveb. rieSenie : Ing. arch. Roman Porubec
Statika: Ing. Peter Bestro
PoZiarna ochrana: Ing. Jarmila Loukotova
Organizacia vystavby: Ing. arch. Roman Porubec

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ PREVADZKU

2.1 Zdévodnenie stavby

Z dévodu vyskytu stavebnotechnickych poSkodeni a nevyhovujlucich tepelnotechnickych
vlastnosti konStrukcii sa vlastnici bytov rozhodli rieSit’ ich odstranenie a sucasne zateplit' cely
objekt, jeho zateplenim bude dosiahnutd4 Uspora energii na vykurovanie a zaroven bude
prediZzena Zivotnost konstrukcii a zvySeny Standard uZivania bytov.

Objekt bytového domu je situovany v Bratislave na Bebravskej ul. 7-11. Nachadza sa v
katastralnom uzemi Vrakuha na parcele €.3686/7. Ide o bytovy dom postaveny podla
individualneho projektu z roku 1996. Dom je situovany na rovinatom teréne, ma clenity
pédorys. Dom pozostava z troch sekcii, kazda mé 2 resp. 1 vstup, celkovo je v objekte 5
vstupov a vjazd do gardze. Susedna zastavba je od rieSeného objektu oddelena
komunikaciami a volnymi plochami. Pristupny je z Bebravskej ulice.



2.2 Dispozi¢né a technické rieSenie

Z architektonického hfadiska je objekt navrhnuty ako atypicky. Strecha objektu je rieSena ako
manzardova so streSnymi oknami. Na streche sa uplatfiuju aj pochdédzne plochy — terasy.
Bytovy dom ma na 1PP garaze pristupné vnatornou rampou so napojenou na vnutroarealovu
komunikéaciu. Na 1.NP. su garéze a zo strany Kazanskej ulice je navrhnuta kotolfia. Na tomto
podlazi su vstupy aj zo severovychodnej strany objektu rieSené bezbariérovo, z
juhozapadnej strany spajaju hlavné vstupy so vstupnymi halami na 2.N.P. samostatné
schodistia. Zo severovychodnej strany dopinaju vstupy — domovéa vybavenost a kodikaren,
vytahy su rieSené ako evakuacné osobno-nakladné so strojoviiou na 1 P.P. Od 2.NP, su
navrhované byty v skladbe - garzénky, 2. garzénky a 3 izbové byty. Modulovy systém 3,60 a
4,20 m umoznuje dispozi€¢nu variabilitu bytov. Na kazdom podlazi si umiestnené kobky.
prisluchajuce k bytom na podlazi. V €astiach nad schodiskami su bytové domy ukoncené
strechami tvaru oblukového segmentu. v tychto priestoroch si 3 izbové streSné byty s
terasami. Objekt je v prie€nej osi od 2 do 7 podlazia rozdeleny na dve &asti. Do tohoto bodu
je situovany prechod, spajajuci dva vnutroblokové priestory. Prechod je dodato¢ne
zamurovany a prekryty. V streSnej Casti su tieto dve hmoty spojené 2-mi mezonetovymi
bytmi.

2.3 Ucel stavby

Ugelom rekonétrukcie je odstranenie stavebnotechnickych poskodeni fasad objektu,
zateplenie fasad, oprava balkonov avymena fasadnych vyplni naschodiskach objektu
s domurovanim parapetov. Po rekonstrukcii bude objekt mat tie isté pdédorysné rozmery.

2.4 PloSné a priestorové bilancia
Celkova plocha pozemku:
Zastavand plocha — jestv. objekty:

1680 m?
1680 m?

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADQOV
Z&kladom pre vypracovanie projektu boli okrem poZiadaviek stavebnika a obhliadky Uzemia
miesta stavby pre navrhovany objekt nasledovné podklady :

Katastralna mapa

Realiza¢ny projekt stavby

bola vykonanéa obhliadka objektu

priebezné konzultacie s objednavatelom

vyhlaSky a STN platné v obdobi rieSenia.
inZiniersko - geologicky prieskum nebol realizovany

ouhrwNE

Stavba je rieSena a navrhnuta v silade s dostupnymi podkladmi. Odchylky od pbvodnej
dokumentacie budu zohladnené v sucinnosti s uc€astnikmi vystavby v pripade ich
vyskytu.

4. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY
STRUKTURA PROJEKTU

SO 01 - Bytovy dom Bebravska 7, 9, 11

V ramci projektu nevyclefiujeme samostatne technologické Casti ani prevadzkoveé
subory — charakter prevadzky bytového domu si ich nevyZzaduje. Celd stavba bude
zrealizovand v jednej etape ako celok.

Projektova dokumentécia stavby pre stavebné povolenie (PSP):

A Sprievodné sprava

B Suhrnna technicka sprava

C1 Situécia zakreslen& do katastralnej mapy
C2 Situacia - SirSie vztahy

C3 Koordinacna situacia



D Dokumentéacia stavebnych objektov — SO01

Architektonické a stavebné rieSenie

Statické posudenie

Tepelnotechnické posudenie

PoZiarna ochrana

Projekt organizécie vystavby

Odpadové hospodarstvo (nachadza sa v PD POV a ¢asti B - Suhrnna technicka
sprava)

~0o0oTw

5. PREHLAD UZiVATELOV A PREVADZKOVATEL'OV
Objekty bude vyuZivat stavebnik.

6. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU, SUVISIACE
INVESTICIE

Realizaciou stavebnych Gprav objektu nevznikaju nové poZiadavky na vytvorenie novych
ochrannych pésiem. V dbésledku realizicie Uprav vnutornych rozvodov inZinierskych sieti
vznikni naroky na dodrZanie priestorového usporiadania tychto zariadeni technického
vybavenia navzajom ako aj existujucich inZinierskych sieti pri subehu resp. pri ich krizovani.
Vo v8etkych tychto pripadoch je nutné dodrzat poziadavly STN 73 6005 — Priestorova
Uprava vedeni technickych vybaveni.

7. TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY, LEHOTA VYSTAVBY

Predpokladany termin zahdjenia stavby : 07/2019
Predpokladany termin ukonc&enia stavby : 07/2021
Predpokladand lehota vystavby : 24 mesiacov

8. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZTAHU K DOKONCENIU
A KOLAUDACII STAVBY

So sku3obnou prevadzkou, vzhlfadom na charakter stavby sa vo vztahu k dokon&eniu ani
pred jej kolaudaciou neuvaZuje

9. UDAJE O PRIPADNOM UVADZANI CASTI STAVBY DO PREVADZKY (UZiVANIA)
ALEBO O PRIPADNOM PREDCASNOM PREVADZKOVANI (UZiVANIi) CASTI STAVBY

Vzhladom na charakter navrhovaného objektu bude postupnost vystavby ukoncena
a odovzdana naraz ako jeden celok.

10. PREDPOKLADANE CELKOVE NAKLADY STAVBY

Budu vyc€islené v samostatnej Casti PD.

V Bratislave, februar 2019 Vypracoval: Ing. arch. Roman Porubec
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