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1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
 
1.1.  Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
 
Objekt bytového domu je situovaný v Bratislave na Bebravskej ul. 7-11. Nachádza sa v katastrálnom území 
Vrakuňa na parcele č.3686/7. Ide o  bytový dom postavený podľa individuálneho projektu z roku 1996. Dom 
je situovaný na rovinatom teréne, má členitý pôdorys. Dom pozostáva z troch sekcií, každá má 2 resp. 1 vstup, 
celkovo je v objekte 5 vstupov a vjazd do garáže. Susedná zástavba je od riešeného objektu oddelená 
komunikáciami a voľnými plochami. Prístupný je z Bebravskej ulice. 
Stavenisko je prístupné po jestvujúcich komunikáciách a realizácia stavebných úprav a udržiavacích prác nie 
je obmedzená. Počas výstavby bude potrebný záber verejných plôch len dočasne pre výstavbu lešenia a 
umiestnenie, nakládku a vyloženie kontajnera, nakoľko rozsah prevádzaných prác si to nevyžaduje. Objekt je 
napojený na všetky inžinierske siete a je užívaný stavebníkom. Počas výstavby si dodávateľ zabezpečí 
mobilné WC. Odsadenie od susedných pozemkov je zrejmé zo situácie a zákresu do katastrálnej mapy. 
 
1.2. Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby 
 
Návrh je spracovaný na základe požiadaviek stavebníka. Pre účely navrhovanej stavby neboli požadované 
geologické ani hydrogeologické prieskumy. 
 
1.3.  Použité mapové a geodetické podklady 
 
Použité mapové a iné podklady: 

• projekt stavby je vypracovaný na základe objednávky stavebníka a jeho požiadaviek na riešenie 
stavby 

• katastrálna mapa 
• Realizačný projekt stavby 
• bola vykonaná obhliadka objektu 

 
1.4.  Príprava pre výstavbu 
 
V súčasnej dobe je dom obývaný. Pred začiatkom výstavby stavebník rekonštruované časti budovy označí 
a zabezpečí proti vstupu. Ako objekt dočasného využitia pri výstavbe odporúčame použiť stavebníkom určené 
priestory v budove, resp. krátkodobo voľné priestory pred jednotlivými vstupmi. Na stavenisku sa nachádzajú 
inžinierske siete a  živé vedenia. Súčasťou stavebných prác bude vytýčenie sietí a vedení v mieste výstavby 
tak, aby sa zabránilo ich poškodeniu. 
 
2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A  STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
 
2.1. Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riešenia stavby 
 
2.1.1. Urbanistické riešenie 
 
Objekt bytového domu je situovaný v Bratislave na Bebravskej ul. 7-11. Nachádza sa v katastrálnom území 
Vrakuňa na parcele č.3686/7. Ide o  bytový dom postavený podľa individuálneho projektu z roku 1996. Dom 
je situovaný na rovinatom teréne, má členitý pôdorys. Dom pozostáva z troch sekcií, každá má 2 resp. 1 vstup, 
celkovo je v objekte 5 vstupov a vjazd do garáže. Susedná zástavba je od riešeného objektu oddelená 
komunikáciami a voľnými plochami. Prístupný je z Bebravskej ulice. 
 
2.1.2. Architektonicko-dispozičné riešenie 
 
Z architektonického hľadiska je objekt navrhnutý ako atypický. Strecha objektu je riešená ako manzardová so 
strešnými oknami. Na streche sa uplatňujú aj pochôdzne plochy – terasy. Bytový dom má na 1PP garáže 
prístupné vnútornou rampou so napojenou na vnútroareálovú komunikáciu. Na 1.NP. sú garáže a zo strany 
Kazanskej ulice je navrhnutá kotolňa. Na tomto podlaží sú vstupy aj zo severovýchodnej strany objektu riešené 
bezbariérovo, z juhozápadnej strany spájajú hlavné vstupy so vstupnými halami na 2.N.P. samostatné 
schodištia.  Zo severovýchodnej strany dopĺňajú vstupy – domová vybavenosť a kočikáreň,  výťahy sú riešené 
ako evakuačné osobno-nákladné so strojovňou na 1 P.P. Od 2.NP, sú navrhované byty v skladbe - garzónky,  
2. garzónky a 3 izbové byty. Modulový systém 3,60 a 4,20 m umožňuje dispozičnú variabilitu bytov. Na každom 
podlaží sú umiestnené kobky. prislúchajúce k bytom na podlaží. V častiach nad schodiskami sú bytové domy 
ukončené strechami tvaru oblúkového segmentu. v týchto priestoroch sú 3 izbové strešné byty s terasami. 
Objekt je v priečnej osi od 2 do 7 podlažia rozdelený na dve časti. Do tohoto bodu je situovaný prechod, 
spájajúci dva vnútroblokové priestory. Prechod je dodatočne zamurovaný a prekrytý. V strešnej časti sú tieto 
dve hmoty spojené 2-mi mezonetovými bytmi. 
 



 4 

2.1.3. Stavebno-technické riešenie 
 
Prevládajúcim konštrukčným materiálom je liaty monolitický betón. Obytný dom je navrhnutý z liateho betónu 
s murovaným s obvodovým plášťom z tehál POROTHERM. Zvislé nosné konštrukcie tvoria železobetónové 
steny hrúbky 150 mm a železobetónové stĺpy. Objekt je ukončený v tvare kruhového segmentu. Tento segment 
je vytvorený monolitickou doskou, respektíve drevenou konštrukciou uloženou na strope posledného podlažia. 
Schodištia sú navrhnuté doskové, dvojramenné, prefabrikované, medzipodesty sú železobetónové. 
monolitické. Stabilitu každého dilatačného celku vo vodorovnom smere zabezpečujú steny nosné a 
zvetrávacie. Obvodový plášť je navrhnutý z tehál, nemá nosnú funkciu. 
 
Riešenie manzardových striech je v kombinácii liaty betón a drevo so zateplením tepelnou izoláciou z 
minerálnej vlny. Obytný dom je navrhnutý v základných modulových osiach 3600, 4200mm. Konštrukčná výška 
jednotlivých bytových podlaží je 2,8  m. Konštrukčná výška 1.PP je 2.55 m. 
Izolácia proti zem. vlhkosti - 2x Hvdrobit chránená prímurovkou. 
Pre vnútorné povrchové úpravy sú použité vápenné štukové omietky pre verejné priestory, pre byty vápenné 
omietky hladké. Na povrchové úpravy podláh sú použité: PVC - obytné miestnosti v bytoch,  
keram. dlažba - chodby, kúpeľne, vstupné priestory, cem. poter - garáže, kotolňa, vedľajšie priestory. 
Na povrchovú úpravu vonkajších fasád pri murovanom obvodovom plášti je navrhnutá vonkajšia vápenná 
omietka s povrchovou úpravou akrylátovou fasádnou farbou. Pri betónovom obvodovom plášti je zateplenie 
doskami krupizol, s vonkajšou vápennou omietkou s povrchovou úpravou akrylátovou fasádnou farbou. 
Strop 1.NP je zateplený (oddelenie nevykurovaných priestorov od vykurovaných) 10cm Lignoporom. 
Dvere v bytoch sú použité drevené typové, osadené do oceľových zárubní. Okná a loggiové steny sú plastové 
s izolačným dvojsklom. 
Všetky zámočnícke a klampiarske výrobky sú opatrené nátermi. 
 
U515  Zateplenie bytového domu  

 
U 515- 1  – Zateplenie obvodového plášťa 
 
      V projekte je na základe odsúhlasenia investora ako vzorový použitý zatepľovací  systém StoTherm 
Basic MW v rozsahu uvedenom v PD s  konečnou omietkou Sto-Silkolit. Pri realizácii je možné použiť 
ekvivalentný certifikovaný komplexný zatepľovací systém. 
 
Vlastnosti zatepľovacieho systému StoTherm Basic MW/MW-L (s preferovanými zložkami): 
  

- minerálny, nehorľavý zatepľovací systém s izoláciou z minerálnej vlny 
- odolný proti tvorbe trhlín (cca 2x vyšší oproti štandardným systémom) 
- mechanicky odolný 
- odolný proti poveternostným vplyvom 
- odolný voči mikroorganizmom, s obsahom konzervačného prostriedku v kapsliach s postupným 

uvoľňovaním sa 
- vysoko priepustný pre vodné pary aj CO2 

 
Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny (MW), 
pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami (hmoždinkami), s výstužnou vrstvou a povrchovou 
úpravou z tenkovrstvej omietky.  
Realizácia tohto systému bude vykonaná v súlade s normou STN 73 2901. Vykonávanie vonkajších tepelno 
izolačných kompozitných systémov (ETICS), ďalej s technologickým predpisom firmy Weber a technickými a 
bezpečnostnými listami jednotlivých materiálov a komponentov. Montáž bude vykonaná odborne zaškolenou 
realizačnou firmou. 
V oblasti sokla bude zatepľovací systém tvorený soklovými izolačnými doskami (Sto-Sockelplatte CZ) a bude 
doplnený o hydroizolačný náter StoFlexyl, ktorý systému zabezpečí odolnosť proti odstrekujúcej vode. V prípade, 
že zatepľovací systém bude aplikovaný so zakladacou lištou, bude použitá systémová zakladacia lišta Sto-
Sockelleiste Universal z vytláčaného eloxovaného hliníka o hr. 1,5 mm. Na túto zakladaciu lištu bude použitý 
nasadzovací profil Sto-Aufsteckprofil Perfekt 3 mm, ktorý zabezpečuje dilatáciu zakladacej lišty od omietky a 
zabraňuje praskaniu omietky v mieste styku zakladacích líšt. 
Montáž hmoždiniek bude vykonaná podľa kotevného plánu a hmoždinky budú zapustené do izolantu s následným 
zaslepením izolačnou zátkou. Týmto spôsobom sa prerušia tepelné mosty spôsobené hmoždinkami a zabráni sa 
prekresľovaniu hmoždiniek na povrch omietky. 

Napojenie zatepľovacieho systému na rámy okenných a dverových výplní bude riešené pomocou 
systémových líšt. Napojenie zatepľovacieho systému na parapety bude vykonané pomocou systémovej lišty. Táto 
lišta umožní lineárnu dilatáciu parapetu bez rizika prasklín v zatepľovacom systéme v okolí parapetu a súčasne 
vytvára čistý detail pri napojení parapetu na omietku ostenia. Napojenie klampiarskych prvkov na fasádu bude 
vykonané pomocou lišty, ktorá umožňuje klampiarskym prvkom dilatovať voči zatepľovaciemu systému a súčasne 
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vytvára čistý detail v napojení na omietku. V nadpraží okien a dverí bude do zatepľovacieho systému vložená lišta 
zabraňujúca stekajúcej vode zatekať do nadpražia k rámom okien a dverí.  

 
Skladba zatepľovacieho systému StoTherm Basic MW/MW-L: (od obvodovej steny) 
 
• lepiaca hmota:  StoLevell Duo 
• izolácia:  dosky alebo lamely z minerálnej vlny 
• kotvy:   napr. Ejotherm STR U 2G 
• armovacia hmota: StoLevell Basic 
• armovacia sieťovina: Sto-Glasfasergewebe 
• medzináter:  Sto-Putzgrund 
• omietka:  Sto-Silkolit Basic K2 
 
Súčasťou dodávky fasády je systémové príslušenstvo - systémové zakladacie lišty, zakončovacie, rohové a 
lemovacie systémové profily,  ktoré zakončujú a spojujú fasádu s ostatnými časťami stavby (okna, ostenie a 
nadpražie, sokle)   
 
Vzhľad a funkcia finálnych povrchových úprav: 
Sto-Silkolit Basic K2 – silikónovo-živičná vrchná omietka, bez pnutia, mechanicky odolná, armovaná vláknami 
pre zlepšenie mechanických vlastností, veľmi nízky sklon k zašpineniu, vysoko odolná voči mikroorganizmom, 
veľmi vysoká priepustnosť CO2 a vodných pár, vysoko odolná voči poveternostným vplyvom, vysoko 
stálofarebná, pripravená na použitie, rozotieraná štruktúra 2 mm 
 
Hrúbka izolačných dosiek upresnená na základe teplotechnického výpočtu bude z dosiek z minerálnej vlny 
hrúbky 100 mm, riešenie detailov podľa vybraného dodávateľa – viď priložené typové detaily.  
Ostenia otvorov budú zateplené príslušným systémom priľahlej fasády s hrúbkou zateplenia 20 mm, resp. 
v prípade nepriaznivých priestorových pomerov tepelnoizolačnou omietkou v maximálnej konštrukčne prípustnej 
hrúbke. 
 
Pre zateplenie časti fasády s osadenými doskami Krupizol 100 mm platí nasledovná skladba: 
 
STX Therm Sana  
 
• penetrácia podkladu:  HC4 
• lepiaca hmota:   Alfafix S2 
• izolácia:   dosky alebo lamely z minerálnej vlny 
• kotvy:    Spiral Anksys SA SM70  6ks/m2 
• armovacia stierka:  Alfafix S101 
• armovacia sieťovina:  VT1 
• podomietková penetrácia: HC4 
• omietka:   Betadekor SAF 20 
 
Búracie práce 
 Pred započatím opráv budú v rámci búracích prác odstránené nesúdržné vrstvy obvodového plášťa, 
konštrukcia bude ošetrená vhodným sanačným systémom.  

- odstránenie pôvodného vonkajšieho parapetu  pri všetkých výplniach otvorov  
- vybúranie pôvodných výplní otvorov na schodiskách 
- odstránenie podlahových vrstiev balkónových dosiek so zábradlím, oplechovaním, strieškami 

a súvisiacimi konštrukciami 
- odstránenie pôvodných vetracích mriežok (príprava pre osadenie nových po zateplení fasády) 
- vybúranie keramického obkladu sokla 
- odstránenie klampiarskych prvkov vrátane odstránenie oplechovania strechy/ atiky v styku s 

obvod.murivom, kde je to konštrukčne možné, resp. príprava na nadpojenie nového oplechovania 
- vybúranie striešok 
- vybúranie zábradlí (madiel) v schodiskách pri fasáde 

 
Farebné riešenie 
 Farebné riešenie objektu je zvolené vzhľadom na pôvodnú farebnosť objektu, lokalitu a charakter okolitej 
zástavby, ako aj vzhľadom na charakter objektu a jeho stavebné riešenie. Farebné úpravy  povrchov sú tvorené 
tenkovrstvou štruktúrovanou omietkou vo zvolenom farebnom odtieni. Štruktúra omietky strednozrnná rozotieraná 
- veľkosť zrna 2,0 mm. Farebné odtiene sú zvolené zo vzorkovníka farieb StoDesign Architectural Colours 
nasledovne: viď výkresovú časť dokumentácie. Balkónové zábradlia a nátery zámočníckych výrobkov budú v 
odtieni RAL 5010, klampiarske výrobky budú v odtieni RAL 5010 . 
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Klampiarske výrobky  
 Oplechovanie a obloženie okenných parapetov sa v plnom rozsahu demontuje. Po zrealizovaní opráv a 
zateplenia sa namontujú nové parapetné plechy okien z lakovaného hliníkového plechu. Oplechovanie musí mať 
dostatočné predsadenie pred líc zateplenej fasády. Treba počítať s hrúbkou zateplenia 100 mm, lepenie 10 mm, 
výstužná sieťka a vrchná omietka a vlastné predsadenie 40 mm.  Parapetné plechy okien musia mať zboku 
osadené plastové manžety – špeciálna úprava do zateplenia. Na parapetné plechy výplní do spoločných 
priestorov budú osadené zábrany proti sadaniu vtákov. 
Ďalšie klampiarske konštrukcie sa týkajú výmeny oplechovania atík, a striešok objektu. Všetky klampiarske 
výrobky  okrem parapetov budú z pozinkovaného plechu s náterom vo zvolenom farebnom odtieni RAL 9010. 
 
U 515 - 2 -  Zateplenie a oprava balkónov a lodžií  
 

Železobetónové konštrukcie lodžií majú nasledovné poruchy - trhliny v betónovej hmote, zatekanie dažďovej 
vody, vypadávanie betónovej hmoty, korózia výstuže, vytváranie tepelného mosta.  

Odstránenie poruchy pozostáva z nasledovných krokov: odstránenie podlahových vrstiev (keramická dlažba), 
odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho vyspravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, 
vytvorenie nových podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, tepelnoizolačnej vrstvy, oplechovanie zábradlia, 
montáž zábradlia a zateplenie dosky.  
 
a – všeobecné zásady 
Na opravu železobetónových dosiek sa navrhujú nasledujúce podmienky a zásady realizácie: 
 Poškodené betónové časti sa musia dôkladne oklepať. Nesúdržné časti sa odstránia až po zdravý betón. 
Praskliny treba vysekať do hĺbky približne 20 × 20 mm. Betón okolo skorodovanej výstuže treba obsekať. Súčasne 
sa musia (vzhľadom na vek bytového domu) odstrániť staré omietky, nátery, mastnoty napr. pomocou saponátov. 
Voľné zrná kameniva sa odstránia pieskovaním alebo pomocou tlakovej vody a nechajú vyschnúť. Skorodovanú 
výstuž treba mechanicky očistiť (oceľovými kefami a pieskovaním) a ošetriť antikoróznym náterom z príslušného 
opravovacieho systému. Takto ošetrený konštrukčný prvok je pripravený na horizontálne a vertikálne nanášanie 
sanačných reprofilačných hmôt. 
 Na podklad sa nanesie adhézny mostík vytvorený penetračným náterom (2 až 3 nátery štetkou). Podklad 
sa penetruje, až kým prestane vsakovať (približne 5 minút po nanesení). Na takto upravený podklad sa podľa 
hrúbky použije hmota na vyspravenie betónových povrchov. Opravená konštrukcia sa následne ošetrí 
hydrofóbnym náterom  resp. penetračným náterom na betón.  
Pre opravu hydroizolačného systému platia zásady pre použitie spádových konštrukčných dosiek v PCI 
Pecitherm: 

- podľa horeuvedeného postupu sa ošetrí železobetónová doska 
- nanesie sa lepiaca hmota PCI Multicret Super 
- osadia sa spádové konštrukčné dosky EPS 150 S v požadovanej hrúbke  
- stierková hmota PCI Multicret Super s vloženou výstužnou tkaninou 160g/m2 
- Penetrácia PCI Gisoground PGM 
- Flexibilná lepiaca hmota PCI Pericol Fluid 
- Hydroizolačný a oddelovací pás PCI Pecilastic 
- Flexibilná lepiaca hmota PCI Pericol Fluid 
- Mrazuvzdorná keramická dlažba 
- špáry sa vyspravia pružnou špárovacou hmotou 
- doska sa zateplí celoplošne podľa predpisov ETICS 

 
Príslušenstvo pre osadenie balkónového profilu a ošetrenie sokla: 

- Tesniaca a spojovacia páska PCI Pecitape Butyl 
- Difúzna páska PCI Pecitape DB 
- PE výplňový profil  
- systémový balkónový profil  
- PU tmel PCI Elritan 

 
Na rekonštruovaných balkónoch a terasách budú zámočnícke prvky vymenené za nové z uzatvorených 
oceľových pozinkovaných profilov s polyuretánovým náterom RAL 5010, s výplňou z oceľového dierovaného 
plechu Qg 6-10 s farebným náterom RAL 7004.  
 
U 515 - 3 Výplne otvorov – výmena 
 
 Okná na schodiskách v spoločných častiach BD, ktoré v súčasnosti nespĺňajú kritériá minimálnych 
tepelnoizolačných vlastností a vykazujú stavebno-technické poruchy budú vymenené za nové s vymurovaním 
nových parapetov.  Parapety budú vymurované na prievlak medzipodesty z ľahkých tvárnic, v každom rade 
kotvenými do priľahlého muriva. 
Okná budú vymenené za plastové so 7-komorovým profilom s tepelnoizolačným trojsklom. 
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U 515 -  4 Blezkozvod 
 
Predmetný bytový dom má aktívny bleskozvod, tento nebude navrhovanými úpravami dotknutý. 
 
U 515 -6 Hydraulické vyregulovanie po zateplení 
 
Po zateplení objektu bude vykonané hydraulické doregulovanie vykurovacej sústavy. Prepočet 
hydraulického vyregulovania systému ÚK bol vypracovaný na základe novej potreby tepla pre daný objekt, 
ktorý bol stanovený výpočtom v zmysle STN 12831/Z1 a teplotechnických parametrov. Po montáži armatúr 
sa nastavia všetky armatúry (termostatické ventily, ručné regulačné ventily a regulátory tlak. diferencie) 
podľa výkresovej časti a skontrolujú sa, resp. nastavia požadované prietoky, uvedené vo výkresovej časti.   
 
2.1.4. Statické riešenie 
 
Statický vplyv 
Z pohľadu kotvenia zatepľovacieho systému do konštrukcie objektu je dôležitá požiadavka bezpečnosti. 
Pripevnenie kontaktného zatepľovacieho systému sa pokladá za plošné a jeho statickou funkciou je prenos 
zvislých síl ( od hmotnosti zatepľovacieho systému ), vodorovných síl ( od sania a trenia vetra) a odolnosť voči 
pohybom v obvodových paneloch závislým od zmeny teploty a napätí. Z pohľadu účinnosti prilepenia je 
rozhodujúca rovinnatosť povrchových vrstiev obvodového plášťa a ich kompaktnosť s jeho konštrukciou. 
Počíta sa s tým, že prilepeniu sa prisudzujú šmykové sily spôsobené hmotnosťou zatepľovacieho systému. 
Pri odchýlkach od roviny, najmä odskokoch a pri škárach panelov sa výrazne zmenšuje plocha prilepenia a 
teda aj jeho účinnosť. Preto je v najhorších prípadoch potrebné vyrovnanie medzivrstvou lepiacej malty. Z 
pohľadu kompaktnosti je treba brať do úvahy možné oddelenie zatepľovacej vrstvy spolu s povrchovou vrstvou 
obvodového plášťa či už tenkovrstvej omietky alebo porušeného nástreku panelov. Preto sa musia pred 
zatepľovaním nesúdržné vrstvy na povrchu odstrániť. Zatepľovací systém bude doplnený tanierovými 
príchytkami podľa technologického predpisu 
Uvedené kritériá súdržnosti s povrchom panelov sú predpokladom udelenia certifikácie, a preto nie je nutné 
dodatočne ich dokazovať. 
 
Posúdenie 
Prenos tiaže KZS prechádza do ťahu v kotve za predpokladu dostatočnej únosnosti KZS na stlačiteľnosť.  
Pre návrh kotvenia KZS je rozhodujúci ťah v kotvách (sanie vetra + tiaž). Charakteristická únosnosť kotvy 
Ecoraw Spiral Anksys® 15+ v ťahu je min 500N. Potrebné počty kotiev: viď PD časť Kotvenie KZS 
 
Montáž 
Sa riadi predpismi dodávateľa systému. Ak technologické požiadavky požadujú väčšie množstvo, treba ich 
rešpektovať (ako napr. min 6ks/m2 podľa STN 73 2901). 
 
Globálne účinky úprav 
Osadenie KZS a obkladu predstavuje zanedbateľné priťaženie voči návrhovému stavu. Rekonštrukcia žiadny 
negatívny vplyv na celkovú statiku a stabilitu stavebných konštrukcií. 
 
Záver 
Pre kotvenie menej zaťažených oblastí je rozhodujúca požiadavka STN 73 2901, teda min 6ks kotiev na m2. 
Na nárožiach do vzdialenosti 2m bude min 8ks kotiev na m2. 
 
2.1.5. Požiarna ochrana 
 
Požiadavky na riešenie požiarnej ochrany vyplývajú z ustanovení vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. § 98 ods. 2, 
STN 73 0834-2010 – PBS, Zmeny stavieb STN 73 0802-2010 – PBS, Spoločné ustanovenia, STN 73 
0802/Z2 – PBS, Spoločné ustanovenia, STN 73 0833 – PBS, Budovy pre bývanie a ubytovanie a ďalších 
súvisiacich noriem a predpisov z odboru požiarnej ochrany. 
 
TECHNICKÉ POŽIADAVKY 
Požiarna výška stavby    
V zmysle STN 73 0802-2010 čl. 3.1.6 sa požiarna výška stavby „h“ meria od podlahy 1. nadzemného 
podlažia k podlahe posledného úžitkového nadzemného podlažia. Stavba má desať nadzemných a jedno 
podzemné úžitkové podlažie.  
Požiarna výška bytového domu je 25,6 m. 
    
TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
a) Rozdelenie stavby  do požiarnych úsekov 
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Navrhované zateplenie fasády obvodového plášťa, ani ďalšie úpravy konštrukčných prvkov vo fasáde 
nebude mať vplyv na členenie požiarnych úsekov, ich stupeň požiarnej bezpečnosti. 
 
b) Určenie požiarneho rizika 
V zmysle STN 73 0802/Z2 čl. 6.2.4.11 na obvodové steny stavby vrátane pásov podľa 6.2.4.10 možno z 
vonkajšej strany nehorľavej obvodovej steny v závislosti od výšky stavby pridať tepelnoizolačný kontaktný 
systém podľa čl. 6.2.7 ST 73 0802/Z2, ktorý sa zhotovuje podľa STN 73 2901.  
V zmysle STN 73 0802/Z2 čl. 6.2.7.5 obvodová stena bude zateplená s tepelnoizolačným kontaktným 
systémom triedy reakcie na oheň A2-s1,d0.  
 
V zmysle STN 73 0802/Z2 čl. 6.2.7.7.6 v styku s terénom najviac do výšky 600 mm sa navrhuje tepelná 
izolácia (nenasiakavá) triedy reakcie na oheň aspoň Ev tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy 
reakcie na oheň aspoň B-s1,d0. Medzi tepelnú izoláciu (nenasiakavú) a tepelnoizolačný kontaktný systém 
triedy reakcie ne oheň aspoň B-s1,d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E sa vkladá soklová 
požiarna zábrana.  
Požiarna zábrana so šírkou aspoň 200 mm je vytvorená z tepelnej izolácie z minerálnej vlny triedy reakcie 
na oheň aspoň A2-s1, d0v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0. 
 
Balkónové a lodžiové konštrukcie musia byť zateplené zospodu a z čela tepelným izolantom na báze 
minerálnej vlny – reakcie na oheň A2-s1,d0 – nehorľavé v zmysle čl. 6.2.7.4.3 STN 73 0802/Z2. 
 
Výmena otvorov v obvodových konštrukciách na schodiskách a v spoločných priestoroch BD je  navrhnutá  
rovnakých rozmerov ako sú pôvodné otvory z plastu – nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť. 
 
Pri kolaudácii musí dodávateľ, resp. investor stavby preukázať platnými dokladmi (v zmysle zákona č. 
133/2013 Z.z. v zmení neskorších predpisov) vlastnosti použitých stavebných materiálov a výrobkov vrátane 
ich požiarno-technických vlastností (požiarna odolnosť, horľavosť ap.). 
 
Pri riešení detailov kontaktných tepelnoizolačných systémov dodržať technologické postupy dodávateľov 
tepelnoizolačného systému zateplenia budov, resp. v zmysle kontaktných zatepľovacích systémov ETICS.   
 
Medzné rozmery  požiarnych úsekov sa zateplením kontaktným zatepľovacím systémom nemenia. 
 
Požiarna odolnosť  pôvodných požiarne deliacich konštrukcií a stabilita budovy „Bytového domu“ na 
Bebravskej ulici v Bratislave sa zateplením kontaktným zatepľovacím systémom nemení. 
c) Únikové cesty. Počet osôb v bytovom dome sa uskutočnením zateplenia kontaktným zatepľovacím 
systémom nemení. Požiadavky na šírky a dĺžky únikových ciest sa nemenia. 
 
d) Odstupová vzdialenosť – stavby sa zateplením bytového domu nemení. 
 
e) Technické požiadavky 
Vetranie a klimatizácia  – zateplením budovy kontaktným zatepľovacím systémom sa pre obytné a úžitkové 
priestory nemenia.  
 
Plynoinštalácia – zateplením budovy kontaktným zatepľovacím systémom sa požiadavky nemenia. 
 
Elektroinštalácia – zateplením budovy kontaktným zatepľovacím systémom sa požiadavky nemenia. 
 
Bleskozvod  
Predmetný bytový dom má aktívny bleskozvod, tento nebude navrhovanými úpravami dotknutý. 
 
Hlavné uzávery médií – zateplením budovy kontaktným zatepľovacím systémom sa nemenia. 
 
Zariadenie pre protipožiarny zásah 
Príjazdy a prístupy  
K stavbe bytového domu vedie prístupová komunikácia Bebravská ulica – zateplením budovy kontaktným 
zatepľovacím systémom sa vonkajšie pomery nemenia. 
 
Zásahové cesty sa zateplením budovy kontaktným zatepľovacím systémom nemenia. 
 
Voda pre hasebné účely 
Zateplením budovy kontaktným zatepľovacím systémom sa požiadavky nemenia.  
 
Prenosné hasiace prístroje 
Zateplením budovy kontaktným zatepľovacím systémom sa požiadavky nemenia. 
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Potreba požiarno-technických zariadení  
EPS, SHZ, ZODaT nie sú realizované – zateplením budovy kontaktným zatepľovacím systémom sa 
požiadavky nemenia. 
 
V zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. § 98 ods. 1 pri realizovaní zmeny stavby nebude znížená 
protipožiarna bezpečnosť celej stavby alebo jej časti a bezpečnosť osôb, ani sťažený zásah hasičskej 
jednotky. 
 
2.2   Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení 
  
Stavba neobsahuje funkčné výrobné alebo technické zariadenia, ktoré budú dotknuté rekonštrukciou 
 
2.3   Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém, státia pre autá 
 
Stavba bude vybudovaná v bezprostrednej blízkosti objektu, prístupná po jestvujúcich komunikáciách. 
Jestvujúce parkovacie a odstavné plochy pred objektom nebudú stavbou dotknuté. 
 
2.4 Starostlivosť o životné prostredie  
 
2.4.1 Ochrana životného prostredia 
 
Navrhovaná stavba v rozsahu predloženej objektovej skladby bude mať určitý, avšak iba dočasný dopad na 
životné prostredie lokality. Tento vplyv súvisí: 
• s nutnosťou nakladania so stavebným odpadom v priebehu búracích a stavebných prác 
• s nutnosťou zásobovania zriadeného staveniska stavebným materiálom 
 
Navrhované dočasné objekty zariadenia staveniska ako aj navrhovaný postup stavby nebude mať zásadne 
negatívny dopad na životné prostredie, nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať 
škodlivé exhaláty, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať 
životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru povolenú vydaným stavebným 
povolením. Počas prác ani pri neskoršej prevádzke nepredpokladáme potrebu stanovenia ochranných režimov 
a ani dočasných, ochranných režimov. Vypracovaná projektová dokumentácia rešpektuje zákon č. 24/2006 
Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
Pri výjazde vozidiel zo staveniska bude zhotoviteľ práv v plnom rozsahu rešpektovať podmienky obsiahnuté 
v Cestnom zákone č. 55/84 Zb. o čistote verejných komunikácií t.j. povinnosti udržiavať čistotu počas výstavby 
stavbou znečistených komunikácií a verejných priestranstiev a výstavbu zabezpečovať bez porušenia 
bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej prevádzky. V zmysle cestného zákona č. 55/84 Zb. bude teda 
zhotoviteľ stavby zabezpečovať čistotu na stavbou prípadne znečistených komunikáciách suchým, 
mechanickým čistením. 
Stavebná činnosť (okrem búracích prác) nepresiahne hodnotu 40 dB. 
Na stavbe nebudú použité žiadne chemické toxické látky a prchavé látky, ktoré by únikom do ovzdušia 
zaťažovali životné prostredie. 
 
2.4.2 Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiaducich vplyvov počas výstavby  
 
Vzhľadom na rozsah a postup plánovanej výstavby bude nutné, dôsledne dodržiavať nasledovné podmienky, 
zabezpečujúce znižovanie vplyvu plánovanej výstavby na životné prostredie lokality t.j.: 
 
a) Z hľadiska ochrany ovzdušia: 
• pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie ( napr. zemné práce ) je potrebné využiť technicky 

dostupné  prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr.  zariadenia na výrobu, úpravu 
a hlavne dopravu prašných materiálov je treba prekryť) 

• minimalizovať skladovanie prašných materiálov v hraniciach zriadeného staveniska 
• zabezpečiť aby stavebná činnosť rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 478/2002 Z. z. 

o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, 
v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 
137/2010 Z. z. o ovzduší 
 

b) Z hľadiska ochrany pred hlukom: 
• zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku  neprekračovali najvyššiu  prípustnú hladinu  hluku vo 

vonkajšom prostredí mimo dopravy a rešpektovali požiadavky vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 
40/2002 Z. z. O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií 

• na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej  činnosti (navrhovanej 
technológii ) a zabezpečiť ich pravidelnú  údržbu a kontrolu 
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• zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vyplývajúce z Nariadenia vlády 
SR č. 126/2006 Z. z. O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií a požiadavky 
vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. O minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 

• zabezpečiť aby stavebné práce rešpektovali podmienky vyplývajúce z Domového poriadku (problematika 
nočného kľudu po 22 hod.) 

 
c) Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel: 
• zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu 

povrchových a podzemných vôd lokality a rešpektovali podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 364/2004 Z. 
z. O vodách a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon) 

• zabezpečiť, aby stavebná činnosť, nasadené stavebné mechanizmy rešpektovali požiadavky vyplývajúce 
zo Zákona č. 418/2010 Z. z. O vykonávaní niektorých ustanovení vodného zákona a aby v prípade 
požiadavky príslušného orgánu štátnej správy bolo zabezpečené vypracovanie havarijného plánu 

• zabezpečiť, aby pri realizácii navrhovanej stavby boli dodržané ustanovenia § 39 vodného zákona 
a Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými 
látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 

• zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody 
z navrhovaných technologických procesov, rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok príslušného správcu 
siete 
 

d) Z hľadiska ochrany zelene: 
• zabezpečiť, aby zeleň riešeného územia bola počas výstavby rešpektovaná v plnom rozsahu a v prípade 

potreby chránená 
 
e) Z hľadiska nakladania s odpadmi: 
• zabezpečiť, aby držiteľ odpadov odovzdal odpady na zneškodnenie len osobám, ktoré sú na túto činnosť 

oprávnené 
• zabezpečiť, aby odpad nebol skladovaný na pozemku, ale aby bol hneď po vytvorení odvezený 

k oprávnenému odberateľovi 
• zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala požiadavky vyplývajúce zo Zákona č. 17/1992 Z. z. 

O životnom prostredí, v znení neskorších predpisov 
 
f) Z hľadiska ochrany pred vibráciami: 

• zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorá hovorí 
o prípustných hodnotách hluku a vibrácií počas výstavby 
 

2.4.3. Odpadové hospodárstvo 
 

Pri projektovom návrhu bolo prihliadané na minimalizáciu negatívnych účinkov procesu výstavby na životné 
prostredie. Pri návrhu boli zohľadnené požiadavky v súčasnosti platných vyhlášok. Realizáciou stavby nedôjde 
k negatívnemu vplyvu na životné prostredie. Nebudú produkované žiadne škodlivé odpadové látky ani 
exhaláty  vypúšťané do ovzdušia ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia.  
Prevádzkovateľ pred zahájením prevádzky uzatvorí zmluvy s odberateľmi odpadov, ktorí majú pre túto činnosť 
oprávnenie (nakladanie s odpadmi) a môžu zabezpečovať zhodnocovanie a zneškodňovanie uvedených 
druhov odpadu v zmysle požiadaviek právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. 
Počas realizácie a užívania stavby vzniknú určité druhy odpadov, ktoré je potrebné zaradiť podľa katalógu 
odpadov a zabezpečiť ich likvidáciu. 
V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhlášky č. 365/2015 Z.z. (katalóg odpadov) budú mať 
vznikajúce odpady počas výstavby nasledovný charakter: 
 
Por. 
číslo 
 

Číslo druhu 
odpadu 
 

Názov druh odpadu 
 

Kategóri
a 

 
 

Množstvo  
[ t ] 
 

Spôsob 
zneškodnenia 

1.  15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami 

nebezpe
čný 0,01 t 

D1 

2.  17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu 
a keramiky iné ako 17 01 06 ostatný 6,5 

D1 

3.  17 02 01 drevo ostatný 0,70 t D1 
4.  17 02 02 sklo ostatný 3,50 t  R4 
5.  17 02 03 plasty ostatný 3,50 t R4 
6.  17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako 17 03 01  ostatný 2,30 t D1 
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7.  17 04 05 železo a oceľ ostatný 1,70 t  R4 

8.  17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 17 09 01, 17 
09 02, 17 09 03 ostatný 2,75 t 

D1 
 
 
 
 

 
Celková tonáž deklarovaných odpadov:                                      20,96  t 
 
Nakladanie s odpadmi: 
 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (číslo odpadu 
15 01 10), kategória odpadu nebezpečný. Odpad vznikne počas výstavby a dokončovacích prác z obalov 
náterových hmôt. Odpad bude pôvodcom triedený, zhromažďovaný a následne odovzdaný na zhodnotenie 
alebo zneškodnenie subjektu, ktorý má na túto činnosť udelený súhlas orgánu štátnej správy. Ku kolaudácii 
je nutné predložiť doklad o množstve a mieste zneškodneného predmetného druhu odpadu. 
 Hore uvedené ostatné odpady a stavebnú suť vznikajúcu počas výstavby je potrebné po prejednaní s 
miestnym podnikom zabezpečujúcim likvidáciu odpadov odviesť na nimi určenú skládku, kde dôjde k ich 
likvidácii podľa platných smerníc a predpisov. O likvidácii odpadu je nutné v prípade požiadavky predložiť 
doklad o poskytnutí tejto služby. 
Komunálny a iný odpad vznikajúci počas prevádzky bude zhromažďovaný v kontajneroch umiestnených v 
kontajnerových státiach určených pre bytový dom. O likvidáciu sa postará podľa platných smerníc a predpisov 
miestny podnik zabezpečujúci likvidáciu odpadov. 
 
Základné ustanovenia, ktoré je potrebné pri likvidácii odpadov dodržiavať: 
• Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby pred ich 
zneškodnením. Ak nie je možné, alebo účelné zabezpečiť zhodnotenie týchto odpadov, zabezpečiť ich 
zneškodnenie. 
• S odpadmi vznikajúcimi počas realizácie stavby nakladať v súlade s § 18 odsek l a odsek 2 a § 19 
odsek l zákona o odpadoch. 
• Viesť evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky druhy odpadov, ktoré vzniknú počas 
realizácie a prevádzky stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii. 
• Ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg nebezpečných odpadov, 
je povinný požiadať o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 7 odsek l písmeno g) 
zákona o odpadoch. 
• V prípade, že počas realizácie stavby bude dochádzať k zmiešavaniu odpadov, je potrebné požiadať 
tunajší úrad o udelenie súhlasu podľa § 7 odsek l písmeno j) zákona o odpadoch ešte pred vykonaním 
zhromažďovania odpadov bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich 
zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je  triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné. 
• Prizvať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na kolaudačné konanie ako dotknutý orgán a 
pôvodca odpadov na konaní predloží: 
Viesť evidenčné listy odpadov, materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby, doklady o  
zhodnotení, resp. zneškodnení odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby od prevádzkovateľa legálneho 
zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov. 

 
2.5 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení     
 
Pri práci je nutné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia príslušné 
vykonávaným činnostiam, pri prevádzke technických zariadení je nutné dodržiavať všetky predpisy týkajúce 
sa prevádzky technických zariadení, a to najmä: 

 
• Vyhlášku 100/2015 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení 

a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. Navrhované konštrukcie, dimenzie vnútorných komunikácií, povrchov 
ako aj úpravy podláh a stavebné detaily vplývajúce na bezpečnosť práce a osôb sú navrhnuté  v súlade 
s ustanoveniami § 10 – 32 citovanej vyhlášky.  

• Zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
• Nariadenie 392/20016 Z. z. Vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní pracovných prostriedkov. 
• Zákon 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
• Vyhláška č.508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia 
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• STN 73 3050 - Zemné práce, STN 38 6413 - Plynovody a prípojky z ocele, STN 38      6415 - Plynovody 
a prípojky z polyetylénu, STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia  a ďalšie 
súvisiace predpisy.  

 
2.6 Stanovenie ochranných pásiem 
 
Ochranné pásma. 
a) Počas výstavby nie je potrebné stanoviť mimoriadne dočasné ochranné hygienické pásma. 
b) Ochranné pásma existujúcich dočasných i trvalých nadzemných a podzemných IS budú počas výstavby 
rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy, resp. bude s nimi nakladané v zmysle projektového riešenia. 
 
V etape výstavby sú dodávateľské organizácie povinné vykonávať hlavne tieto opatrenia: 
• Pre výstavbu nasadzovať stavebné stroje v riadnom technickom stave, opatrené predpísanými krytmi 
pre zníženie hluku. 
• Vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov. 
• Zabezpečovať plynulú prácu stavebných strojov zaistením dostatočného počtu dopravných 
prostriedkov. V čase nutných prestávok zastavovať motory stavebných strojov, nepripustiť prevádzku 
dopravných prostriedkov a strojov s nadmerným množstvom škodlivín vo výfukových plynoch. 
• Maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave. 
• Prepravovaný materiál zabezpečiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy (plachty, vlhčenie, zníženie 
rýchlosti). 
• Obmedziť prejazdy a státie vozidiel mimo spevnené plochy. 
• Pri výjazde na verejné komunikácie zabezpečiť čistenie kolies (podvozkov) dopravných prostriedkov 
a strojov. 
• Znečistenie komunikácií okamžite odstraňovať. 
• Udržiavať poriadok na stavenisku. Materiál ukladať odborne na vyhradené miesta. 
• Zaistiť odvod dažďových vôd zo staveniska. Zamedziť znečisteniu vôd (ropné látky, blato, umývanie 
vozidiel). 
• Zvýšenú pozornosť bude potrebné venovať čisteniu komunikácií počas celej doby výstavby. 
 
2.7 POV – Projekt organizácie výstavby 
 
Stavenisko bude riešené na vlastnom pozemku stavebníka, vrátane dočasných skládok materiálu. Počas 
výstavby bude potrebné dodržiavať platné hlukové limity v zmysle príslušnej vyhlášky. Stavenisko bude musieť 
byť zabezpečené proti priamemu znečisteniu okolitého prostredia. Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas 
výstavby je podrobnejšie rozpísané v kapitole 2.4.3 Odpadové hospodárstvo tejto Súhrnnej technickej správy. 
Starostlivosť o životné prostredie počas výstavby je podrobnejšie rozpísané v kapitole 2.4.2 Spôsob 
obmedzenia alebo vylúčenia nežiaducich vplyvov počas výstavby tejto Súhrnnej technickej správy. 
Počas stavebnej činnosti bude zhotoviteľ na stavenisku rešpektovať: 
• zákon č. 79/2015 Z.z.. o odpadoch v znení neskorších predpisov 
• vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z. a 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 
• zákon č. 478/2002 Zb. o ochrane ovzdušia  
• zákon č. 17/1992 o životnom prostredí, v znení neskorších predpisov 
• zákon č. 31/1995 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
• zákon č. 32/1995 Zb., ktorým sa vyhlasujú úplné znenie zákona č. 134/92 Zb., 
• zákon č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny, 
• zákon č. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, 
• ostatné zákony resp. ich novelizácie v predmetnej problematike. 

 
Podrobný plán organizácie výstavby vypracuje zhotoviteľ vybraný pre realizáciu stavby. 
 
 
 
  
     
 
V Bratislave, február 2019                                            Vypracoval: Ing.arch. Roman Porubec 
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